
 

 

   

TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES  

 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de la 

consultoría 

Actualización y armonización del Sistema de Seguimiento y Monitoreo 

del proyecto AGRO-INNOVA. 

Tipo de consultor(a) / 

empresa consultora 
Nacional 

Representación Representación del IICA en Costa Rica. 

Duración estimada de 

la consultoría 
3 meses  

Fecha de inicio 22/07/2024 
Fecha de 

cierre 
22/09/2024 

Nombre del Proyecto 

Sistemas agroforestales adaptados para el corredor seco 

Centroamericano:  AGRO-INNOVA.   Países participantes: Guatemala 

– Honduras – El Salvador – Nicaragua – Costa Rica – Panamá 

Financiamiento  

Resultado 2. Pequeños productores agropecuarios adaptan innovaciones 

a través de parcelas demostrativas con sistemas agroforestales adaptados, 

en la actividad, A3.R2. Implementado el sistema de monitoreo y 

seguimiento sobre el avance y adopción de innovaciones bajo los 

modelos a sistemas agroforestales adaptados 

Responsable / 

Coordinador  
Pedro José Avendaño Soto Cargo 

Coordinador UER/ 

AGROINNOVA 

 

ANTECEDENTES  

El Corredor Seco Centroamericano (CSC) es una zona de bosque tropical seco en la vertiente Pacífica 

de Centroamérica, que va desde la costa pacífica de Chiapas México hasta el oeste de Costa Rica y 

provincias occidentales de Panamá.  Es una zona vulnerable, declarada de alto riesgo ante fenómenos 

naturales y está definida por condiciones climáticas de escasa precipitación y escenarios difíciles para 

la producción agrícola, presenta dos estaciones definidas: seca y lluviosa, así como periodos secos 

llamados canículas o veranillos en el litoral pacífico que se presentan entre los meses de julio y agosto. 

La seguridad alimentaria en el CSC de las familias de pequeños agricultores está amenazada por 

factores ambientales como el fenómeno del Niño-Oscilación Sur (ENOS) y el cambio climático a 

nivel global, factores sociales como el abandono de la producción agropecuaria a pequeña escala, la 

dificultad de la incorporación de grupos vulnerables como: mujeres, jóvenes, indígenas y pequeños 

productores, a los sistemas agroalimentarios,  así como, deficiencias para la adopción de innovaciones 

y transferencia tecnológica, y factores económicos como altos costos de los insumos (fertilizantes, 

semillas y equipos), fluctuaciones  en precios, dificultad para acceder directamente a los mercados y 

pérdidas en la producción. 

 

Con base en lo anterior se considera que toda iniciativa que busque contribuir a la seguridad 

alimentaria del CSC, debe basarse en los siguientes aspectos: a) reposicionamiento de la agricultura 

como agente de desarrollo y fuente de alimentos a escala nacional, b) procesos con enfoque de 

sostenibilidad y sustentabilidad que garanticen la disponibilidad y acceso de los alimentos de calidad 

(seguridad alimentaria y nutricional) y c) la incorporación de la innovación para incrementar la 

resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los impactos climáticos sobre la producción agropecuaria. 



 

 

   

Este proyecto cuenta con el objetivo general de:  Contribuir a mejorar la resiliencia climática y la 

seguridad alimentaria de los hogares altamente vulnerables de los pequeños productores en América 

Central.  Y con el objetivo específico de: Mejorar las tecnologías de mitigación y adaptación al 

cambio climático para la producción de cultivos básicos y ganadería de pequeños productores a 

través de la innovación, investigación, transparencia y extensión en SAFM, a fin de preservar la 

biodiversidad de las semillas, aumentar la productividad y mejorar la seguridad alimentaria de las 

familias altamente vulnerables en el Corredor Seco de Centroamérica. 

 

Para ello, se plantean, 3 resultados globales para lograr el proyecto:  

 

• Resultado 1: Trabajamos juntos con pequeños productores para que cuenten con modelos de 

gestión para el desarrollo y establecimiento de estrategias para la innovación, mediante el 

fortalecimiento de capacidades en la producción agrícola y pecuaria, a través de los SAFM. 

• Resultado 2: Trabajamos juntos para que los pequeños productores implementan los modelos 

de innovación a través de parcelas demostrativas con SAFM  

• Resultado 3: Trabajamos juntos para que se articulen estrategias para la gestión del 

conocimiento en SAFM que fortalezcan las capacidades de los Institutos de Investigación, los 

Ministerios de Agricultura, las universidades, las organizaciones de pequeños productores y 

los productores y sus familias. 

 

El proyecto busca fortalecer las capacidades de al menos 3,000 pequeños productores y de 12 

organizaciones en seis países del CSC, mediante el diseño e implementación de SAFM; utilizando 

además tecnologías para la recolección de agua, la producción de bioinsumos, el establecimiento de 

viveros, la nutrición de cultivos, el uso de variedades con tolerancia a la sequía, el manejo integrado 

de plagas y enfermedades, la restauración de suelos degradados, la conservación de la biodiversidad, 

el uso de cercas vivas, el establecimiento de bancos forrajeros, la gestión integral del recurso hídrico, 

así como la toma de decisiones basadas en la información de la parcela, entre otras. 

 

Contará con un proceso de capacitación que incluirá metodologías teóricas y prácticas, presenciales 

y virtuales. Finalmente, a través del Hub de innovación, se pondrá a disposición una herramienta que 

facilite el acceso a técnicos y productores sobre las innovaciones y tecnologías vinculadas al proyecto. 

 

JUSTIFICACIÓN  

En el marco del Convenio de Contribución DCI-FOOD/2019/410/203, entre la Unión Europea y el 

IICA Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados para el Corredor Seco Centroamericano (AGRO-

INNOVA)”, dentro del resultado 2., Los pequeños productores implementan los modelos de 

innovación a través de parcelas demostrativas con SAFM, en la Actividad A3.R2. Implementado el 

sistema de monitoreo y seguimiento sobre el avance y adopción de innovaciones bajo los modelos a 

sistemas agroforestales adaptados, se necesita realizar una actualización del Sistema de seguimiento 

y monitoreo, con base a la Plataforma Koobo Collect, así como la identificación y armonización de 

bases de datos que permitan identificar y consolidar indicadores con base a los resultados ampliados 

con base al marco lógico del Proyecto.  

 

Dicha actualización y armonización responden a las tendencias actuales de los socios nacionales, 

quienes buscan soluciones tecnológicas disponibles que sean adaptables a sus nuevos entornos 



 

 

   

institucionales, ante las nuevas condiciones de oportunidades en soluciones digitales de bajo costo y 

de adaptabilidad a los requerimientos institucionales.   

 

Además, dicha actualización y migración considera las recomendaciones y acciones de mejora 

establecidas en el informe de Monitoreo de Gestión por Resultados (ROM) realizado por la 

Delegación de la Unión Europea, así como, del apoyo técnico del equipo Advisory Services for 

Resilient Agri-Food Systems: marco global de seguimiento y evaluación de las iniciativas financiadas 

por DeSIRA.  

 

La actualización y armonización de datos del Seguimiento y Monitoreo del proyecto AGRO-

INNOVA, responden a incorporar las acciones de mejora con socios nacionales, así como ampliar el 

manejo de registro de adopción y escalamiento de tecnologías y/o buenas prácticas en Innovaciones 

en SAF en el marco del año de cierre del proyecto. 

 

PERFIL DEL CONSULTOR 

Grado académico: Profesional con grado de licenciatura o superior en Carreras Agropecuarias y afines. 

Agronómica, Agronegocios, Economía Agrícola, Forestal, Agroforestal.  

 

Experiencia:  

• Mínima de 4 años. 

• Manejo de programas de cómputo 

• Conocimientos en la gestión de información y servicios de sistemas recopilación y 

programación de aplicativos webs de código abierto para aplicación en campo en temas 

agropecuarios.  

• Conocimientos en manejo de data mediante código abierto 

• Conocimientos en diseño de sistemas de medición de actividades agropecuarias 

 

Otros:  Capacidad interdisciplinaria.   

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS  

Objetivo general:  

Actualizar y armonizar bases de datos del aplicativo del Sistema de Seguimiento y Monitoreo del 

proyecto AGRO-INNOVA, con el fin de consolidar la herramienta a otros aplicativos utilizados por 

los socios nacionales. 

 

Objetivos específicos: 

• Realizar la actualización de programación de las funciones del aplicativo de seguimiento y 

monitoreo para la consolidación de datos a variables e indicadores del proyecto. 

• Incorporar verificar variables con base a la recolección de datos del proyecto en el sistema de 

seguimiento y monitoreo. 

• Actualizar el módulo de aprendizaje para su uso en la plataforma de enseñanza del IICA.  

 

 

 



 

 

   

Actividades: 

1. Sesiones de trabajo con el equipo de Unidad Ejecutora Regional de AGRO-INNOVA y 

la Gerencia de Tecnologías de Información y Agricultura Digital del IICA, para el diseño 

y e implementación de la interfase y APP para en los sistemas de información del IICA  

2. Reuniones periódicas de coordinación con el equipo técnico de la UER y de la gerencia 

de AD-TIC. 

3. Adecuar los ajustes de la herramienta digital para la optimización de la recopilación de 

datos en campo, para el desarrollo de la programación de los formularios en el aplicativo 

de software de código abierto. 

4. Incorporación de información y revisión de bases de datos con base a la integración de los 

formularios que componen el sistema, así como Configuración del acceso a los técnicos 

regionales. 

5. Diseño de propuesta de configuración de dashboard. 

6. Coordinación con el equipo de AD-TIC IICA para la incorporación de línea gráfica y 

visualización del dashboard en servidores del IICA. 

 

PRODUCTOS 

Producto Fecha de 

entrega 

Contenido 

A.  26/07/2024  Propuesta de actualización de configuración de dashbord y de 

diseño de herramientas del aplicativo. 

B.  13/08/2024  Informe de avance de ingreso y verificación de datos del proyecto 

y módulo de aprendizaje actualizado 

C.  22/09/2024  Informe final de consolidación de la actualización y armonización 

de información. 

 

FORMA DE PAGO   

Productos Porcentaje  Fechas Entrega 

Producto A 15% 26/07/2024 

Producto B 50% 13/08/2024 

Producto C 35% 22/09/2024 

 

SEGUIMIENTO 

La Representación IICA Costa Rica, a través de su Representante o quién este delegue para tales fines, 

será el responsable de dar seguimiento en todo momento a las actividades, servicios y/o productos 

estipulados en los Términos de Referencia y proporcionarán al consultor por escrito las observaciones 

e indicaciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, así como las modificaciones que 

en su caso dispongan. 

 

 

 

 



 

 

   

 

VIAJES  

El Instituto entregará al consultor(a), en caso de ser necesario, viáticos para las actividades que se 

realicen fuera del Instituto, los mismos serán financiados por recursos provenientes del proyecto, 

según las normas establecidas por el Instituto para tales fines. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

La persona física o empresa consultora interesada en aplicar para la ejecución de los servicios 

profesionales, debe presentar en formato PDF y en documentos separados: 

 

i) Carta de interés firmada 

ii) Hoja de vida del consultor o de la empresa consultora 

iii) Propuesta Económica. La misma debe presentarse sin incluir impuestos, ya que 

el IICA es una Institución exenta. 

iv) Propuesta Técnica sobre el abordaje de la consultoría y los valores agregados que 

estaría aportando a la misma.  

 

Estos documentos deberán remitirlos vía electrónica al correo: administracion.cr@iica.int a más 

tardar el 30 de junio de 2024 a las 17:00 horas (Costa Rica) 

 

CONSIDERACIONES 

- El consultor (a) debe contar con seguro básico de vida.  

- El consultor (a) cumple con sus obligaciones tributarias de forma independiente y conforme a 

las disposiciones legales de Costa Rica. Debe entregar los correspondientes comprobantes 

oficiales (Facturación Electrónica y su respectivo código CABYS) por el pago de sus servicios 

profesionales efectivamente ejecutados. 

mailto:administracion.cr@iica.int

